
COMUNE DI CALATABIANO
PROVINCIA DI CATANIA

AREA TECNICA - ECOLOGIA - AMBIENTE

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALE Dt GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
DEI "LAVORI DI AMPLTAMENTO DELLA SEDE STRADALE D!VIA TRIFILO' NEI PRESSI
DELL'UFFICIO POSTALE'" AFFIDAMENTO ALL'IMPRESA R.C. COSTRUZIONI S.N.G.
CIG:2801388E47

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO CHE:
' con determina Sindacale n. 3 del 03/03t2015 è stato espressamente nominato quale
Responsabile Unico del Procedimento, nonché progettista e D.LL. dei "lavori di ampliamento
della sede stradale di Via Trifilo nei pressi dell'ufficio postale", l'lng. Salvatore Faro Responsabile
dell'Area Tecnica il quale possiede le competenze tecniche e professionali per poter svolgere
l'incarico;

'con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015, si èprovveduto all'approvazione del progetto, validato in data OOlO3t2O15, nonché alle modaliià per
l'affidamento dei lavori, al finanziamento dell'opera secondo il seguente euadro Economico.

A) ImpoÉo lavoria base d'asta €_j-tS3l[z
di cui:
a.1) Per lavori soggetti a ribasso d,asta
a.2) Per manodopera
a.3) Per oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell,Amministrazione
- IVA 22% su A) € 1.44A,35
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri € 131,67
- Onericonferimento a discarica € 1SO,0O
- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo € 196,56

Sommano €lllt6Ég
lmpoÉo totale progetto

CONSIDERATO CHE:
' il giorno '1810312015 alle ore 13:30 e seguenti, come da verbale di gara, si è
proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informaie per
affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mézzo di procedura
negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. T2 del vigente Regolamento
Comunale dei Contratti, applicando il criterio del massimo ribassò;

' in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il
Responsabile dell'Area Tecnica, ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei
lavori di che trattasi all'lmpresa R.c. Costruzioni snc, con sede in via Battaglia, n. g,
Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di €
3.437,61, pari ad un ribasso del 15,6so/o sul prezzo a base di gara di €4.07s,4j
oltre manodopera, oneri per la sicurezza ed IVA;

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA - AMBIENTE INT. N . 67 DEL 2OIO3I2O15

REG. cEN. r.r. ,R?oer 3

€ 4.075,41
€ 2.158,01
€ 350,00

€ 1_916-tg
€ 8.500,00



RITENUTO:

VISTI:

. la necessità di provvedere ad aggiudicare i lavori all'lmpresa R.C. Costruzioni snc,
con sede in via Battaglia, n. 8, Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875',

. il vigente Regolamento dei Contratti,

. il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERM INA
Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di approvare il verbale di gara del 1810312015, per affidamento dei lavori in economia a cottimo
fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi dell'art. 72 del vigente
Regolamento Comunale dei Contratti, relativo ai "Lavori di ampliamento della sede stradale di Via
Trifilo nei pressi dell'ufficio postale";

2. di aggiudicare i suddetti lavori all'lmpresa R.C. Costruzioni snc, con sede in via Battaglia, n. 8,
Calatabiano (CT) partita IVA 04863340875, il cui prezzo complessivo offerto è di € 3.439,61, pari ad
un ribasso del 15,65% sul prezzo a base di gara di € 4.075,41 oltre manodopera, oneri per la
sicurezza ed IVA;

3. di dare atto che:
. la presente aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dal
concorrente;
. il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersicosì modificato ed approvato:

A) lavori soggetti a ribasso d'asta
a detrarre del ribasso d'asta del 15,65%
a.1) RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI
oltre:
a.2) Per manodopera
a.3) Per oneri della sicurezza
IMPORTO CONTRATTUALE

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
- IVA 22% su A)
- Competenze tecniche U.T.C., compresi oneri
- Oneri conferimento a discarica
- lmprevisti ed arrotondamenti e collaudo

€ 1.308,04
€ 131,67
€ 150,00
€ 186,56

€ 4.075,41
€ 637,80
€ 3.437,61

€ 2.158,01
€ 350,00
€ 5.945,62

-lVA22% sulribasso diagg.ne non impegnata € 140,31
Sommano € 1.916,58 € 1.916,58

Somme per ribasso diagg.ne non impegnato del 29,00% € 637,80
Torna l'importo complessivo del progetto € 8.500,00

. che il Responsabile Unico del procedimento è l'ing. Salvatore Faro, nominato con determinazione
sindacale n. 3 del 03/03/2015;
. che il finanziamento dell'opera, di complessivi € 8.500,00, è garantita con fondi comunali e trova

imputazione al Cap.20150104 (ex codice 2.01.05.0114), art. '1, imp. 162812013/15, del bilancio
comunale 2015, a seguito dell'impegno già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area
Tecnica n. 161/RG del 10/03/2015 (Reg. UTC 61/2015);

4. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, al

Responsabile dell'Ufficio contratti ed alla ditta aggiudicataria;

5. di disporre che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune.

IL RESPONSABIL

ru:i^+ffinqà(lng. S
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COMUNE DI CALATABIANO

dell'Ente.

progetto per i lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilo nei pressi

dell'ufficio postale.

Provincia di C

dab di Via Trifitò nei pressi

lmpofto dei lavori : € 4.075,41 oltre IVA al22o/o, manodopera e oneri di sicurezza.

offeÉe: entro le ore i2:00 del giorno 18 Marzo 2015.

c.t.c. 2801388E47

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE

L'anno duemilaquindici, il giorno diciotto, del mese di Marzo alle ore 13,30 e se_

i, in calatabiano, presso gli uffici dell'Area Tecnica ubicati in Artale A

si riuniscono l'ing. salvatore Faro, Responsabile dell,Area Tecnica, con la presenza

dei testimoni , Dott. Gaetano Cani e il geom. Francesco Lo Giudice tutti dipendenti

PREMESSO cHE:con determinazione n. 161 del 1oto3l2o1s è stato approvato il

Con il medesimo atto è stato stabilito che la modalità di scelta del contraente e il cot-

timo fiduciario ai sensi dell'art. 72 del vigente regolamento dei contratti, con aggiu-

dicazione secondo il criterio del massimo ribasso

Che con lettera prot. n. 322012015 del 10/03/2015 sono state invitate Ie seguenti im-

1) Amoroso Cosimo, via Macherione, n. 84, Calatabiano;

2) R.c. costruzionidi catco Paolo &c. snc, via Battaglia, n. B, catatabiano;

3) Duina Giuseppe, via Calatabiano-pasteria, n. 1g, Caltabiano;

4)S.L.F. CostruzioniSnc, Via Lapide Nuova, n. 1, Calatabiano;
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F.lli Rinaldi Francesco e Arcan Snc, via Vassallo D,Amelina n.4 Calatabia-

sulla base della comunicazione dell'Ufficio del protocollo Generale, entro

l'offerta percentuari di ribasso der 15,6s% suil,importo dei ravori di € 4.075,41 e-

scluso lVA, manodopera ed oneri di sicurezza; ==============

biano che ha presentato il ribasso del 15,65% sull'importo dei tavori di € 4.A75,41

lno

Ai sensi di quanto stabirito neila rettera di invito , re offerte dovevano

delle ore 12:00 del 1B marzo 20.15 all'ufficio

mune,==============================================

Alla continua dei testimoni ir Responsabire de*Area Tecnica da atto che,

previsti, sono pervenute n. 1 (uno) offerta gr pqrq !gil, impresa R.c. costruzioni di

Calco Paolo &C. Snc, via Battagli?, n. g, Calatabiano,

1 8.03.20 1 5; ==========================

Di seguito, verifica l'integrità e la regolarita dell'unico plico contenente t,offerte eco-

nomiche dell'unica impresa partecipante ed ammessa, viene aperta ra busta e retta

Per quanto sopra, richiamata la lettera q) della lettera d,invito, che disciplina

d'appalto in questione, si procede all'aggiudicazione del Cottimo Fiduciario relativo

ai "Lavori di ampliamento della sede stradale di Via Trifilo nei pressi dell,ufficio po-

stale" alla ditta R.c. costruzioni di calco paolo &c. snc, via Battaglia, n. g, calata_

escluso lva, manodopera ed oneri di sicurezza, aggiudicandosi pertanto |apparto

per I'importo dei lavori di € 3.43961 al netto del ribasso presentato e oltre IVA al

22oA, manodopera e oneri di sicurezza

ll presente verbale, redatto in duplice copia, viene letto, confermato e sottoscritto

dal Responsabile dell'Area Tecnica e dai testimoni.
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