

<input type="checkbox"/> Segreteria	<input type="checkbox"/> Ragioneria	<input type="checkbox"/> Albo pretorio	<input type="checkbox"/> Segretario Com.	<input type="checkbox"/> Ufficio LL.PP.
-------------------------------------	-------------------------------------	--	--	---

COMUNE DI CALATABIANO
(Città Metropolitana di Catania)
AREA TECNICA – ECOLOGIA – AMBIENTE – LL.PP.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

Int. n° 117 del 24/06/2016

Reg. Le n° 410 del 24.6.2016

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria tratto di condotta fognaria comunale in via Vicolo Ospizio.
Approvazione amministrativa del verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che: A seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, il sottoscritto Ing. Salvatore Faro, in data 22/06/2016, ha accertato: che la rete fognaria comunale del tipo a canaletta, in via vicolo Ospizio, risulta essere vetusta con evidenti cedimenti del manto stradale a causa di perdite di reflui ed infiltrazioni degli stessi, constatando inoltre odori maleodoranti. Si ritiene pertanto di intervenire con la massima urgenza alla manutenzione straordinaria per il ripristino della condotta fognaria.

Ritenuto: pertanto necessario intervenire tramite affidamento in economia d'urgenza ai sensi dell'art. 78 del vigente regolamento dei contratti;

Visto: il verbale di somma urgenza redatto da questo UTC in data 22/06/2016, prot. 8250 con il quale sono stati quantificati i lavori da eseguire per un importo complessivo di € 2.700,00 iva compresa del 22% ed oneri di sicurezza;

Dato atto: che l'ordinazione dei lavori alla ditta esecutrice è avvenuta in data 22/06/2016;

Visto: il D.L.vo n. 50/2016 art 163;

Visto: il D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Vista: la L.R. n 12 del 12/07/2011 e ss. mm. ed ii.;

Visto: il vigente Regolamento Comunale dei Contratti approvato con delibera di C.C. n. 4 del 03/02/2004, modificata con deliberazione consiliare n. 64 del 20/10/2004, limitatamente alla parte III;

Visto: il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di Approvare: il verbale di constatazione dei motivi di urgenza e della perizia di stima relativi ai lavori di somma urgenza per manutenzione straordinaria tratto di condotta fognaria comunale in via Vicolo Ospizio

Di dare atto: che i lavori sono stati affidati direttamente alla ditta: C.F.F. TECNICO IMPIANTI di CARUSO FRANCESCO, residente in Calatabiano in via Battioni n .6, Cod. Fisc. CRSFNC75E17B384F, P.I. n. 03788630873 che si è resa immediatamente disponibile ad eseguire l'intervento;

Di Disporre: che la presente determinazione venga pubblicata all'albo Pretorio on-line di questo Comune.

Dalla Residenza Municipale

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

(Ing. Salvatore Faro)

Determinazione			
n. ____ del ____ / ____ / ____			
OGGETTO: Lavori di somma urgenza condotta fognaria comunale in via Vicolo Ospizio.	CONTENUTO	SPESA PREVISTA € 2.700,00 iva compresa del 22%, ed oneri di sicurezza.	ESTREMI PRINCIPALI DOCUMENTI CONTENUTI NEL FASCICOLO DEL PROCEDIMENTO
SERVIZIO ED UFFICI: - PATRIMONIO - VIABILITA' - MANUTENZIONE VIABILITA' -			
Lavori di somma urgenza condotta fognaria comunale in via Vicolo Ospizio	Lavori di manutenzione ripristino condotta fognaria comunale	€ 2.700,00 iva compresa del 22%, ed oneri di sicurezza.	<ul style="list-style-type: none"> • Verbale di somma urgenza prot. 8250 del 22/06/2016



COMUNE DI CALATABIANO

Citta Metropolitana di Catania
Area Tecnica Ecologia e Ambiente

Prot. 8250


Calatabiano, li 22/06/2016


VERBALE DI CONSTATAZIONE DEI MOTIVI DI URGENZA

- A seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, il sottoscritto Ing. Salvatore Faro, in data 22/06/2016, ha accertato: che la rete fognaria comunale del tipo a canaletta, in via vicolo Ospizio, risulta essere vetusta con evidenti cedimenti del manto stradale a causa di perdite di reflui ed infiltrazioni degli stessi, constatando inoltre odori maleodoranti. Si ritiene pertanto di intervenire con la massima urgenza alla manutenzione straordinaria per il ripristino della condotta fognaria.

- A tal proposito stata immediatamente contattata la ditta C.F.F. TECNICO IMPIANTI di CARUSO FRANCESCO, residente in Calatabiano in via Battioni n .6, Cod. Fisc. CRSFNC75E17B384F, P.I. n. 03788630873, che si è resa immediatamente disponibile, alla quale sono stati affidati i lavori secondo la perizia di stima redatta ed allegata al presente verbale come parte integrante è sostanziale.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Dott. Ing. Salvatore Faro



Num. Progr.	Rif. Prezz.	Descrizione dei lavori	Unità di misura	N. parti simili	Lungh.	Largh.	Altezza	Parziali	Prezzo unitario	Importo in euro
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA VIA VICOLO OSPIZIO										
1	1.1.7.	Scavo a sez obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano, con mezzo meccanico. Etc.	mc	1	15,00	0,50	0,50	3,75	10,33	38,73
2	1.2.2.	Compenso addizionale agli scavi a sez. obbligata prec punto 1.1.7		1				3,75	4,53	16,98
3	1.2.3.	Compenso per rinterro o ricolmo dagli scavi prec. Punto 1.1.7.	mc	1				3,75	3,10	11,62
4	13.7.3.	Fornitura e messa in opera canali per fogna in PVC dim 250 mm	ml	1				15,00	26,80	402,00
5	13.9.6.3C	Fornitura e messa in opera di pozzetto prefabbricato per fognatura		1				1,00	42,20	42,20
6	21.1.6.	Demolizione di pavimentazione esterna comp. Il carico materiale	mq	1	5,00	3,00		15,00	10,60	159,00
7	21.1.9.	Demolizione di massetti in calcestruzzo etc.	mq/cm	5	5,00	3,00		75,00	1,74	130,50
8	3.1.1	conglomerato cementizio per massetto di sottofondo non armato	mc	1	15,00	2,00	0,06	1,80	115,00	207,00
9	5.1.	Pavimentazione con marmette pressate in cemento	mq	1	5,00	5,00		25,00	35,00	875,00
10	A.P.	Fornitura azolo compreso il trasporto	mc	1				3,00	85,00	85,00
11	1.2.4.2.	Trasporto materiale di risulta proveniente dagli scavi	mc/Km	10				6,00	0,63	37,80
		sommano								2.005,83
		Arrotondamento								-5,83
		Importo lavori								2.000,00
		ONERI SICUREZZA 3%								60,00
		sommano								2.060,00
		Utile impresa 10% su importo lavori								200,00
		sommano								2.260,00
		IVA 22%								497,20
		sommano								2.757,20
		Arrotondamento								-57,20
		TOTALE PERIZIA								2.700,00
 Diconsì EuroDuemilasettecento/00										
Redatto										
Geom. Giambattista Di Bella (G. Di Bella)										
										
Approvato: Responsabile Area Tecnica Ing. Salvatore Faro										
