



COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA
AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE INT. N. 114 DEL 21/06/2011
REG. GEN. N. 657 DEL 21/06/2011

OGGETTO: DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO". - CIG: 24815564CA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE

PREMESSO CHE:

- lo stato attuale della via Pirato, con manto stradale in asfalto, risulta essere in massima parte in un gravoso stato di manutenzione per la presenza di tanti avvallamenti e varie sconnessioni del manto di usura dovuto ai sovrapposti interventi di scavo e successivi ripristini per l'esecuzione di riparazioni della rete idrica e fognatura e per la collocazione delle nuove tubazioni della metanizzazione;
- la suddetta strada è sede del mercato settimanale e costituisce un importantissimo tracciato viario di collegamento tra due versanti diversi del centro abitato, rappresentando anche una sorta di circonvallazione nord-est, utilizzata anche dal traffico veicolare che transita la città in direzione di Francavilla e Gaggi;
- la stessa strada è stata interessata da due cantieri scuola di lavoro per disoccupati per la realizzazione di tratti di marciapiede, e nell'ambito dei lavori si è provveduto al parziale rifacimento di alcuni tratti del manto stradale;
- con Determina Sindacale n. 30 del 05.04.2011, è stato affidato al sottoscritto l'incarico di R.U. d. P., individuandolo anche il quale progettista e D.LL. dell'intervento in oggetto;
- dagli accertamenti effettuati è stato rilevato l'effettivo stato precario del piano viabile della strada in oggetto;

DATO ATTO CHE:

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 530 del 26/05/2011 (int. n. 74 del 25/05/2011) il sottoscritto n.q di Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia e Ambiente ha approvato la perizia tecnica dei lavori di che trattasi con il seguente Quadro Economico di spesa, per complessivi € 29.500,00, di seguito meglio specificato:

IMPORTO DELLE LAVORAZIONI

€ 25.294,00

di cui per lavori a base d'asta € 24.535,18 ed € 758,82

non soggetti a ribasso d'asta per oneri di sicurezza;

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

- Competenze UTC 2% Lav .b.A.

€ 505,88

- IVA sui lavori 10% sui L. b.a.

€ 2.529,40

- Imprevisti ed arrotondamenti (5% circa)

€ 1.170,72

Sommano a disposizione	€ 4.206,00	€ <u>4.206,00</u>
TOTALE PERIZIA		€ 29.500,00

CONSIDERATO CHE:

- il giorno **15/06/2011** alle ore 17:40 e seguenti, come da verbale di gara, si è proceduto, alla scelta del contraente mediante espletamento di gara informale per affidamento dei lavori in economia a cottimo fiduciario, a mezzo di procedura negoziata, previa gara ufficiosa ai sensi del D.P.R. n. 554/1999, Capo III, artt. nn.142, co. 1, lett. b) e 144, co. 1, 2, e dal vigente Regolamento Comunale dei Contratti dall'art. n. 67, comma 2, lett. b), art. 68, comma 1, lettera b), applicando il criterio del massimo ribasso previsto dall'art. 24, comma 11, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le norme delle LL. RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 ed ulteriormente modificato dalla L.R. n. 16/05, per come integrato dall'art. 72, comma 5, del vigente Regolamento dei Contratti;
- in relazione alle risultanze delle operazioni di gara, riportate nel suddetto verbale, il Responsabile dell'Area Tecnica E. e A., ha provvisoriamente aggiudicato l'affidamento dei lavori di che trattasi **all'impresa EDILE STRADALE GEOM. S. TRAZZERA** con sede in VIA IGNAZIO FRAGALA', n. 21/c PIEDIMONTE ETNEO (CT), **partita IVA 03201510876**, il cui prezzo complessivo offerto è di **€ 19.299,59** (compresi oneri di sicurezza pari ad € 758,82 non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del **24,4319 %** sul prezzo a base di gara di **€ 24.535,18** al netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- il relativo verbale di gara, dal quale risulta aggiudicataria provvisoriamente la sopra detta impresa, è stato pubblicato dal **16/06/2011** al **20/06/2011**, ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, per almeno tre giorni consecutivi non festivi all'Albo Pretorio e entro i sette giorni dall'espletamento della gara non sono state presentate opposizioni scritte;

RITENUTO:

- la necessità di provvedere ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi;
- che si può procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario Comunale;

VISTI:

- l'art. 51 della legge n. 142/90, così modificato ed integrato dalla legge n. 127/97 e recepito dalla L.R. n. 23/98;
- l'art. 56 della legge n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 13 della legge n. 30/2000;
- il D.Lgs. n.267/00;
- la L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e ss. mm. ed ii. e le Circolari esplicative emanate sulla suddetta legge;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni indicate in premessa:

- ◆ **di approvare** il verbale di gara del **15/06/2011** che allegato alla presente determinazione sub lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- ◆ **di aggiudicare** definitivamente i lavori di "**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO STRADALE DI VIA PIRATO**". - **CIG: 24815564CA.** all'impresa **EDILE STRADALE GEOM. S. TRAZZERA** con sede in VIA IGNAZIO FRAGALA', n. 21/c PIEDIMONTE ETNEO (CT), **partita IVA 03201510876**, il cui prezzo complessivo offerto è di **€ 19.299,59** (compresi oneri di sicurezza pari ad € 758,82 non soggetti a ribasso), pari ad un ribasso del **24,4319 %** sul prezzo a base di gara di **€ 24.535,18** al netto degli oneri di

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

◆ **di dare atto che:**

- il costo di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

A) Importo lavori:

1) Importo lavori a base d'asta	€ 24.535,18
a detrarre del ribasso d'asta del 24,4319 %	€ 5.994,41
RESTA IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 18.540,77
oltre € 758,82 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 758,82
IMPORTO CONTRATTUALE	€ 19.299,59

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

Competenze U.T.C. 2%	€ 505,88	
IVA 10% sui lavori	€ 1.929,96	
Imprevisti ed arrotondamento	€ 1.170,72	
IVA 10% sul ribasso di agg.ne non impegnata	€ 599,44	
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€ 4.206,00	€ 4.206,00
		€ 23.505,59
Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 24,4319%		€ 5.994,41
Torna l'importo complessivo del progetto		€ 29.500,00

- che il Responsabile Unico del procedimento è il **Geom. Antonino Fichera**, nominato con determinazione sindacale n. **30** del **05.04.2011**

- che la copertura finanziaria della complessiva spesa di € 29.500,00 è imputata al **Codice 2.08.01.01/1 del bilancio 2011** del corrente esercizio finanziario, già assunto con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica E. e A. **530 del 26/05/2011** (int. n. 74 del 25/05/2011);

- **di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ed alla ditta aggiudicataria;
- **di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio on line di questo Comune.

IL RESPONSABILE DELL'AREA T. E. A.

Geom. Antonino Fichera



Allegati:

A) Verbale di gara del 15/06/2011