

ALBO	SEGR./PROT	RAG.	ATTI	SEGR.COM.LE	U.T.C.
------	------------	------	------	-------------	--------



# COMUNE DI CALATABIANO

PROVINCIA DI CATANIA  
AREA TECNICA – ECOLOGIA - AMBIENTE  
UFFICIO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE INT. N. 216 DEL 03/11/2011

REG. GEN. 1152 DEL 03/11/2011

**OGGETTO:** DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E CONSEGUENTE AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI PER LE "INDAGINI GEOLOGICHE E GEOGNOSTICHE" A SUPPORTO DELLO STUDIO GEOLOGICO TECNICO RELATIVO ALLA REVISIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE".  
**CIG : 3032631E41**

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA ECOLOGIA ED AMBIENTE

### PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente n. 791 del 26/07/2011 (int. n. 142/2011), che qui si intende integralmente riportata, sono state indette le procedure di contrattazione per addvenire all'affidamento dei lavori per le "Indagini geologiche e geognostiche" a supporto dello studio geologico tecnico relativo alla revisione del Piano Regolatore Generale".
- con determinazione sindacale n. 54 del 06/09/2011 è stata costituita la Commissione di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;

### RILEVATO CHE:

- il giorno 06 settembre 2011, alle ore 16:35 e seguenti, come da Verbale di gara n. 1, si è proceduto, in Calatabiano presso l'Ufficio Lavori Pubblici, aperto al pubblico, al pubblico incanto per l'affidamento dei lavori in oggetto; successivamente, è stato disposto il prosieguo delle operazioni di gara giusta Verbale di gara n. 2 del 07/09/2011, Verbale di gara n. 3 del 12/09/2011, Verbale di gara n. 4 del 20/09/2011, Verbale di gara n. 5 del 27/09/2011, Verbale di gara n. 6 del 28/09/2011, Verbale di gara n. 7 del 05/10/2011 e con Verbale di gara n. 8 del 11/10/2011 la Commissione di Gara ha proceduto all'ultima fase della gara e, ha aggiudicato provvisoriamente l'appalto dei lavori di che trattasi all'impresa **I.M.G.A. S.A.S., con sede in Favara (AG), Via Jugoslavia, n. 8, P. IVA: 02366730840**, per l'importo di € 25.153,79, al netto del ribasso offerto a cui vanno aggiunti gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.018,55 per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 26.172,34 oltre IVA come per Legge;
- è stata data comunicazione, dell'esito della gara, all'aggiudicatario provvisorio con nota registrata al protocollo dell'Ente in data 12/10/2011, al n. 14540;

**CONSIDERATO CHE:** ai sensi del vigente Regolamento dei Contratti, tutti i verbali di gara sono stati pubblicati all'Albo Pretorio online dell'Ente per almeno tre giorni consecutivi non festivi e che, entro i cinque giorni dall'espletamento della gara, non sono state presentate opposizioni scritte;

### RITENUTO:

- la necessità di provvedere ad aggiudicare definitivamente i lavori di che trattasi;
- che si può procedere alla stipula del contratto in forma pubblico -amministrativa a rogito del Segretario Comunale;

**VISTI:**

- l'art. 51 della legge n. 142/90, così modificato ed integrato dalla legge n. 127/97 e recepito dalla L.R. n. 23/98;
- l'art. 56 della legge n. 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e modificato dall'art. 13 della legge n. 30/2000;
- il D.Lgs. n. 267/00;
- le LL.RR. n. 7/2002 e n. 7/2003 e ss. mm. ed ii;
- la L.R. 29 novembre 2005, n. 16;
- il R.D. 23/05/1924, n. 827;
- il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- la L.R. 21 agosto 2007, n. 20;
- la Deliberazione del 10 gennaio 2007 dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, in attuazione dell'art.1, comma 67 della legge 23.12.2005, n. 266;
- la L.R. 16 del 03.08.2010
- il vigente Regolamento dei Contratti;
- i verbali di gara e gli allegati atti;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. **Di aggiudicare** definitivamente i lavori per le "Indagini geologiche e geognostiche" a supporto dello studio geologico tecnico relativo alla revisione del Piano Regolatore Generale", all'Impresa **I.M.G.A. S.A.S., con sede in Favara (AG), Via Jugoslavia, n. 8, P. IVA: 02366730840**, per l'importo di € - 25.153,79, al netto del ribasso offerto a cui vanno aggiunti gli Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso di € 1.018,55 per un importo omnicomprensivo di aggiudicazione di € 26.172,34 oltre IVA, per complessivi € 31.668,53;
2. **Di approvare:**
  - i Verbali di gara nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 rispettivamente del 06/09/2011, 07/09/2011, 12/09/2011, 20/09/2011, 27/09/2011, 28/09/2011, 05/10/2011 e 11/10/2011 che, allegati alla presente determinazione sub lettere A), B), C), D), E), F), G), H) ne formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. **Di dare atto che:**
  - il quadro economico di detti lavori, a seguito dell'aggiudicazione è da intendersi così modificato ed approvato:

**A) Importo lavori a base d'asta € 33.951,75 di cui:**

1. Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 32.933,20
2. Oneri per la sicurezza	€ 1.018,55

**Sommano i lavori € 33.951,75**

a sottrarre gli oneri di sicurezza di € 1.018,55 non soggetti a ribasso	€ 1.018,55
<b>RESTA L'IMPORTO COMPLESSIVO DELLE LAVORAZIONI A BASE D'ASTA</b>	<b>€ 32.933,20</b>
A detrarre il ribasso d'asta del 23,6218%	€ 7.779,41
<b>RESTA L'IMPORTO NETTO DEI LAVORI</b>	<b>€ 25.153,79</b>
oltre € 1.018,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.018,55
<b>TOTALE DEI LAVORI CONTRATTUALI</b>	<b>€ 26.172,34</b>

**B) Somme a disposizione dell'Amm.ne**

<b>B1 - IVA sui lavori</b>	€ 5.496,19	
<b>Totale somme a disposizione</b>	€ 5.496,19	
<b>B2 - Iva sul ribasso di agg.ne non impegnata</b>	€ 1.294,21	
Sommano	€ 6.790,40	€ 6.790,40
<b>Somme per ribasso di agg.ne non impegnato del 23,6218%</b>	€ 7.779,41	
<b>Importo Totale Progetto</b>	<b>€ 40.742,15</b>	



- Il finanziamento dei lavori è garantito con fondi comunali al Cod. 2.09.01.06, Cap. 1, imp. 969/2011, per il complessivo importo di € 40.742,15;
  - il Responsabile del Procedimento è il Geom. Antonino Fichera, n.q. di Responsabile dell'Area Tecnica Ecologia ed Ambiente;
  - l'incaricato della rielaborazione dello studio geologico a supporto del P.R.G. è il Dr. Vincenzo Cartillone, con studio in Randazzo (CT), Via V. Veneto, n. 44, nominato con determinazione sindacale n. 28 del 16/12/2011;
4. **Di trasmettere** la presente determinazione al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per gli adempimenti di competenza;
  5. **Di disporre** che la presente determinazione venga pubblicata, unitamente agli atti ad essa allegati, all'Albo Pretorio online di questo Comune.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
ECOLOGIA ED AMBIENTE**  
(Geom. Antonino Fichera)



Allegati:

- A) Verbale di gara n. 1 del 06.09.2011;
- B) Verbale di gara n. 2 del 07.09.2011;
- C) Verbale di gara n. 3 del 12.09.2011;
- D) Verbale di gara n. 4 del 20.09.2011;
- E) Verbale di gara n. 5 del 27.09.2011;
- F) Verbale di gara n. 6 del 28.09.2011;
- G) Verbale di gara n. 7 del 05.10.2011;
- H) Verbale di gara n. 8 del 11.10.2011.